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BEGLEITSCHREIBEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS
fur Abbruch- u. Erdarbeiten

1. Es gelten die einschlagigen ONORMEN als vereinbart.

2. Hinsichtlich Ihrer ,Allgemeinen Bestimmungen“ und Vorbemerkungen erlauben wir uns festzuhalten, dass die
Anerkennung derselben einer Auftragsverhandlung vorbehalten bleibt bzw. bedurfen vor Auftragserteilung
rechtliche, technische und kaufmé&nnische Details einer einvernehmlichen Lésung.

3. Eine pauschale Streichung aller Bedingungen dieses Begleitschreibens wird von uns nicht anerkannt.

4. Séamtliche mit der Anfrage Ubermittelten Allgemeinen Vertrags- oder Geschéftsbedingungen sowie séamtliche
Klauseln, Nebenbedingungen, Plane etc., werden von uns NICHT ANERKANNT und damit auch NICHT
VERTRAGSGEGENSTAND, sofern Sie von uns nicht gegengezeichnet retourniert werden.

5. Informationen und Bedingungen aus Anh&angen, Allgemeine Geschaftsbedingungen und sonstige Unterlagen die
uns ausschlieRRlich in Form von Links auf Clouds oder ahnliches Gibermittelt werden, sind in Kalkulationen nicht
berticksichtigt und nicht Auftragsbestandteil.

6. Mit Legung der Schlussrechnung werden die entsprechenden Baurestmassennachweise tbermittelt — gilt nicht
fur jede einzelne Teilrechnung.

7. Es gilt als vereinbart, dass ein allfalliger Haftriicklass durch Beibringung einer Garantie gem. beiliegendem
Mustertext, vom Auftragnehmer abgeldst werden kann.

8. Die Vertragsstrafe ist mit max. 5% der Auftragssumme limitiert.

9. Sollen wir uns auf Bedingungen aus diesem Begleitschreiben nicht berufen haben, so schliefl3t das nicht aus,
dass wir uns im Einzelfall darauf berufen.

1. Bei Schéaden ist unser Unternehmen unverziglich zu informieren, da ansonsten die entstehenden Kosten von
unserer Haftpflichtversicherung nicht idbernommen werden.

2. Unvermeidbare, systembedingte Folgen der ausgeschriebenen Technik werden vom Auftraggeber in Kauf
genommen und berechtigen nicht zu Ersatzanspriichen.

3. Die Kosten einer eventuell abzuschlieBenden Bauwesenversicherung werden vom Auftragnehmer nicht vergutet.

4. Abzuge/Forderungen fir Allgemeine Bauschaden, ohne konkrete Dokumentation und Nachweis, dass diese von
unserem Unternehmen oder unseren Mitarbeitern verursacht wurden, werden von uns nicht anerkannt.

1. Der Auftraggeber gewahrleistet eine kontinuierliche Arbeitsabwicklung. Einvernehmliche Terminpléane sind vor
Vertragsabschluss festzulegen.

2. Wir setzen das Vorhandensein samtlicher Genehmigungen fiir die Durchfiihrung unserer Arbeiten vor
Ausfuihrungsbeginn sowie einen konsensméfigen Zustand der Nachbargebaude voraus.

3. Die Reinhaltung der Zufahrtsstraf3e obliegt dem Auftraggeber.

4. Bé&aume werden nur nach Vorliegen einer Genehmigung geféllt. Die Einholung der Genehmigung obliegt dem
Auftraggeber.

1. Die Preise gelten als veranderlich im Sinne der ONORM B2111. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, sind
die Preise Netto angegeben.
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2.  Samtliche Preise flir Abbruch- und Erdarbeiten gelten ausschlieBlich bei maschineller Durchfiihrung der Arbeiten
mit Grof3geraten (Geréate Uber 20 to Eigengewicht). Mehraufwand durch handische Arbeiten und Einsatz von
Kleingeraten ist in den EHP nicht enthalten. Handische Arbeiten, sowie Kleingerateeinsatz wie z.B.
Kleinverdichtungsarbeiten mit Riittelplatte, Stampfer und Handwalze werden nur in Regie durchgefiihrt. Uberdies
ist der Einsatz von Kleingeraten wie Minibagger oder Kleinlader in den Preisen nicht enthalten.

3. ALSAG-Beitrage fir die Entsorgung von ALSAG-pflichtigen Abféallen welcher Art auch immer sind in den
Kalkulationen und Preisen nicht enthalten, sofern das nicht explizit angefihrt ist.

4. Ist nichts Abweichendes vereinbart, so sind Angebote und ausgepreiste Leistungsverzeichnisse als
unverbindliche Kostenvoranschlége zu verstehen. Sie haben ab Ausstellungsdatum 4 Wochen Giiltigkeit.

Etwaige Nachlasse, sowie Skonti gelten nicht fiir Regiepreise.
Rabatte und Skonti sind nur fur jene Auftrage gliltig, fur welche diese ausdrucklich vereinbart wurden.

Bei Zahlungsverzug von 14 Tagen uber das vereinbarte Nettozahlungsziel sind wir berechtigt, weitere Leistungen
und Lieferungen bis zum entsprechenden Zahlungseingang einzustellen. Sollten daraus Verzdgerungen im
Bauablauf entstehen, sind diese nicht von uns zu vertreten, sondern gehen eindeutig zu Lasten des
Auftraggebers.

8. Sofern im Baustellenbereich keine Parkméglichkeit fiir die Fahrzeuge unserer Mitarbeiter verfiigbar sind, werden
anfallende Parkgebuhren an den Kunden mit einem Administrationsaufschlag von 10% weiterverrechnet.

Erdarbeiten

1. Feinplanum beinhaltet nur das Abziehen der Baugrubensohle auf das vom Auftraggeber angegebene Niveau.
Alle begleitenden MalRnahmen (Nivellieren und Angaben an den Baggerfahrer, Verdichten, etc.) sind vom
Auftraggeber durchzufuhren.

2. Hinterfiillungsarbeiten werden nur mit GroRgeraten (sémtliche Gerate ab 20 to Einsatzgewicht) durchgefiihrt.

1. Samtliche Vermessungsarbeiten, Beweissicherungen, Hohenangaben, die Kontrolle derselben, sowie die
Beistellung und Versetzung der Hilfsmittel wie Pflocke oder &hnliches obliegt dem Auftraggeber.

2. Vor Beginn der Arbeiten ist unaufgefordert und nachweislich vom Bauleiter oder Polier ein Lageplan mit séamtl.
unterirdischen Einbauten unserem Baustellenverantwortlichen, bzw. unserem Maschinenfiihrer zu Ubergeben,
bzw. sind unterirdische Einbauten an der Oberflache zu markieren, und muss unser Personal nachweislich tiber
die Lage dieser Einbauten informiert werden (Bautagesbucheintragungen mit Unterschrift).

3. Wird dies verabsaumt lehnen wir alle welch immer gearteten Forderungen, die aus der Beschadigung
unterirdischer Anlagen entstehen ab. Es ist in diesem Falle ausschlie3lich unser Auftraggeber dafiir haftbar
Dieser halt uns auch schad- und klaglos gegeniiber Forderungen von Dritten, die aus der Beschadigung
unterirdischer Anlagen entstehen kdnnen.

4. Wasserhaltung (auch Tagwasser) und Baugrubensicherung, P6lzungen, Schutzgeriiste bauseits.

1. Arbeitsraume werden nach tatsachlicher Ausfihrung verrechnet, durch uns im Beisein eines Vertreters vom
Auftraggeber, mittels GPS oder Theodolit vermessen und anschlieBend in digitaler Form als
Abrechnungsgrundlage Uibergeben.

2. Samtliche Preise gelten ausschlieRlich fir die Durchfuhrung der Erdarbeiten mit Grof3gerdten ohne
Zwischenverfuhr bis max. Bodenklasse 5. Die Zu- und Abfahrt zu den erforderlichen Arbeitstellen muss fir LKW
Sattel gewahrleistet sein! Ein Planum ist nicht in EHP enthalten!

3. Bei bauseitiger Aushubbehinderung werden Stehzeiten verrechnet.1 An- und Abtransport ist in den
Einheitspreisen inkludiert. Erschwernisse Aufgrund jeglicher Baugrubensicherung wurden nicht kalkuliert, ebenso
Profilierungen bei Spritzbetonsicherungen. Beim Ldsen von Sauberkeitsschichten unter Decke werden keine
Haftungen fir Beschadigungen Gibernommen.

4. In der Position Fernverfihren ist ausschlieBlich die Entfernung von reinem Aushubmaterial ohne
Bauschuttanteilen eingerechnet, welches im Sinne der Deponieverordnung den Bestimmungen der
Bodenaushubdeponie entspricht.

5. Die Reinigung der Baugrubensicherung ist nicht im Einheitspreis enthalten.
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Abbrucharbeiten

1. Sofern vor Beauftragung keine Schadstofferkundung durchgefiihrt wurde, ist davon auszugehen, dass
gefahrliche und kanzerogene Abfélle vorhanden sein kénnen.

2. Fur samtliche Baufehler und nicht genehmigte Bebauungen des Bestandes haftet der AG. (z.B. fehlende
Trennung von Feuermauern, Bauteilverbindungen auf3erhalb des Abbruchobjektes, usw.)

1. Fur samtliche Trennungen von Ver- u. Entsorgungsleitungen haftet der Auftraggeber, schriftliche Bestatigungen
mussen vor Arbeitsbeginn unaufgefordert Gibergeben werden.

2. Gerustungen, Pdlzungen, Abmauerungen, sowie Bauaufzug und Abwurfschéchte sind bauseits zu stellen.

3.  Wir gehen davon aus, dass der AG samtliche Genehmigungen und Bewilligungen zur Durchfiihrung der Bau-
bzw. RickbaumaRnahme besitzt. Der AG haftet fur sémtliche Schaden und Kosten aufgrund von fehlenden
Unterlagen aus diesem Titel und hélt den AN schad- und klaglos. (auch gegenuber Dritten)

1. In den Einheitspreisen ist die Verfuhr von Abbruchmaterialien bis zu den Grenzwerten der
Baurestmassendeponie eingerechnet.

Geféahrliche und kanzerogene Abfalle wurden nicht kalkuliert und werden daher gesondert vergutet.
Beweissicherungen, Kanalabmauerungen und Statiker bzw. Zivilingineurkosten sind nicht im EHP enthalten.

Samtliche Entrimpelungen bzw. Entsorgung von Sperrmill wurde in den EP/PA nicht beriicksichtigt.

o > WD

Bei Gesamtabbriichen inkl. Fundamente ist der Abbruch bis max. 1 Meter unter Gelandeoberkante kalkuliert,
Mehrabbruch wird nach tatsachlichem Aufwand verrechnet.

o

Oltankreinigungen und Entsorgung sind nicht im EHP inkludiert.

7. Fur samtliche Verputz — bzw. Isolierarbeiten bei Abbruch von Lickenverbauten haftet der jeweilige
Liegenschaftsbesitzer.

8. Normalarbeitszeiten MO-FR 6-18 Uhr wurden kalkuliert.

9. Nach Ende der Arbeiten verbleibender Bauzaun wird in Rechnung gestellt.

Informationen zu AWG und DVO 2008

Mit der DVO 2008 wurde festgehalten, dass der Aufraggeber (Abfallbesitzer) als Verpflichteter zusatzliche Vorschriften
einzuhalten hat.

Insbesondere sind folgende Verpflichtungen zu beachten:

Es ist zu prifen, ob fiir den vorliegenden Abfall ein Deponierungsverbot vorliegt. Ist dies nicht der Fall muss abgeklart
werden, ob eine Ablagerung ohne analytische Untersuchungen mdglich ist (gilt fur Kleinmengen bzw. fiir bestimmte
Abfallarten in § 16 Abs. 3 DVO 2008 genannt).

Wenn eine analytische Untersuchung erforderlich ist, ist von einer befugten Fachperson oder —anstalt eine
grundlegende Charakterisierung bzw. Ubereinstimmungsbeurteilung (bei wiederkehrend anfallenden Abfallen —
Abfallstrémen) vorzunehmen und ein Beurteilungsnachweis auszufertigen. Falls vorgesehen muss in diesem
Zusammenhang eine Probenahme und Abfalluntersuchung durch die befugte Fachperson oder -anstalt
vorgenommen werden.

Erst ab Vorliegen dieser charakteristischen Untersuchungen ist eine Verfuhr moglich.
Die Kosten fiir diese Untersuchungen sind nicht in den EHP enthalten, kénnen jedoch von uns fur den AG und auf

dessen Kosten veranlasst werden.

HINWEIS:

Wir weisen darauf hin, dass die Beprobung vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen hat. Falls die Probenahmen nach
Arbeitsbeginn vom Haufen vorgenommen wird, ist eine grof3ere Anzahl von Proben erforderlich, was mit wesentlichen
Mehrkosten verbunden ist.
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